



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

DETERMINA N. 391 DEL 30/11/2022

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento del progetto esecutivo e dei lavori del *«Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 2 - Sede Mattatoio»*. Interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ai sensi dell'art.14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni della legge 28 luglio 2021, n.108. Codice

Univoco: A3.2_AAQ066049_0449 - CUP F15F21002350001 ó CIG: 94562128FF

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Via Avezzano 11/C ó 67100 L'Aquila

info@usra.it ó usra@pec.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che *«Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»*;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*, ed in particolare l'art. 14, intitolato *«Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare»* nonché l'art. 14-bis, recante *«Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»*;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;

Visti l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *«Do no significant harm»*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo»* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di *«Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108»*;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la Sub-misura A3, del Piano Complementare *«Rigenerazione urbana e territoriale»*, Linea di intervento 2, intitolata *«Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali»*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l'Ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, *«Rigenerazione urbana e territoriale»*, Linea di intervento 2, intitolata *«Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali»*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. e in particolare l'allegato 1, che individua l'USRA come Soggetto Responsabile dell'intervento nominato *«Museo Nazionale d'Abruzzo»*;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante *«Codice dei contratti pubblici»* e ss. mm. e ii.;

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che regola i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, ed in particolare il comma 1, il quale recita *«La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo (1)»*;

Vista la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto l'art. 6 bis comma 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»* che recita *«Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»*

Visto il comma 2 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che stabilisce che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC *«E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»*

Visto il Decreto Legge del 31 maggio, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante *Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ed in particolare l'art. 48, comma 5 ai sensi del quale è ammesso l'affidamento di progettazione ed*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

esecuzione dei relativi valori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

Vista la Convenzione per l'affidamento delle attività connesse ai lavori di recupero del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e degli interventi finanziati con il Piano Nazionale Complementare al P.N.R.R., sottoscritta tra il Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, d'intesa con la Struttura di Missione per il Coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11/02/2022 (d'ora in avanti "Convenzione");

Vista la Determina n. 15 del 29/04/2022 del Ministero della Cultura Museo Nazionale d'Abruzzo, con la quale si autorizza l'integrazione del contratto già stipulato con lo studio GUICCIARDINI E MAGNI ARCHITETTI_ STUDIO ASSOCIATO;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e i relativi allegati trasmessi dallo studio tecnico incaricato e acquisiti agli atti con prot. n. 04097 del 06/06/2022 e prot. n.04098 del 06/06/2022;

Vista la sostituzione della Dott.ssa Federica Zalabra, con l'Ing. Michela Marrone in servizio presso l'U.S.R.A. quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in possesso di esperienza e della professionalità adeguate alle funzioni da svolgere ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Decreto n. 12 del Ministero della Cultura óDirezione Generale Musei del 22/05/2022 e recepito dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila con Decreto n. 20 del 13/06/2022;

Visto il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale n. 10 del 13/06/2022 di nomina del gruppo di supporto al RUP;

Visto la Conferenza dei Servizi preliminare tenutasi in data 14/06/2022 e la successiva trasmissione del verbale della stessa con prot. della Struttura di Missione n. 0000767 del 20/06/2022 e recepito dall'Usra con prot. 4439 del 21/06/2022, che si ritiene integralmente richiamata nel presente atto;

Visto che il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con decreto del Titolare USRA n.23 del 22/06/2022;

Vista il progetto definitivo del Lotto 1 (Castello) il cui importo è pari a 6.704.644,52 ed il progetto definitivo del Lotto 2 (Ex Mattatoio) il cui importo è pari a 1.295.355,48 per un importo complessivo di euro 8.000.000,00, inviato dallo studio GUICCIARDINI E MAGNI ARCHITETTI_ STUDIO ASSOCIATO e acquisito con protocollo n.5726 del 06/09/2022 e n.5727 del 06/09/2022 con la successiva integrazione acquisita con protocollo n.6453 del 14/10/2022.

Visti i quadri tecnico-economici del Lotto 1 (Castello) e del Lotto 2 (Ex Mattatoio) ed il quadro tecnico economico totale, per un importo complessivo di euro 8.000.000;

Visti gli esiti positivi del rapporto conclusivo di verifica acquisiti distintamente per ciascun lotto funzionale costituenti il progetto, di cui ai prot. n. 06490/22 del 17/10/2022 e 06491/22 del 17/10/2022 redatti dall'U.T.V. del Comune dell'Aquila;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Visto l'atto di validazione del progetto definitivo a firma del RUP di cui al Prot. 06571 del 20/10/2022, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice;

Visto il Decreto del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale d'Abruzzo - SR-ABR/27/10/2022/DECRETO 110, di approvazione del progetto definitivo;

Visto il comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, il quale dispone che, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, che le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. () Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

Visto l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che *«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»*;

Tenuto conto che per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista il Decreto n. 37 del 07/11/2022 con il quale per l'intervento in oggetto è stato nominato l'arch. Andrea Calzetta in servizio presso l'USRA in qualità di Direttore dei lavori;

Considerato che per l'intervento denominato *«Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 2- Sede Mattatoio»* l'importo complessivo risulta essere pari a € 811.123,52 di cui € 753.153,19 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 15.497,28 e € 42.473,05 per servizi di progettazione oltre I.V.A. ed eventuali importi di Legge dovuti;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

di lavori mediante *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro [1];*

Visto l'articolo 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per l'intervento in oggetto mediante consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in possesso dei requisiti richiesti ed individuati tramite elenchi di operatori economici in possesso della Stazione Appaltante;

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, nella persona del Titolare

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che si intende procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e lavori del *“Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche - Lotto 2 - Sede Mattatoio*;
- 3) di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori inerenti l'intervento denominato *“Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 2 - Sede Mattatoio* mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici in possesso della Stazione Appaltante attraverso la piattaforma telematica di questo USRA <https://usra.acquistitelematici.it/>;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

4) che gli elementi essenziali dell'affidamento sono:

- a) L'appalto ha per oggetto l'esecuzione integrata della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Nuovo allestimento museografico e degli arredi del Museo Nazionale d'Abruzzo -Lotto 2- Sede Mattatoio", come meglio specificati nel progetto definitivo, nei documenti di gara e nel relativo Capitolato Speciale di Appalto;
- b) L'importo complessivo risulta essere pari ad € 811.123,52 (ottocentoundicimilacentocinquantadue/52) di cui € 753.153,19 (settecentocinquantatremilacentocinquantaquattro/19) per lavori comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 15.497,28 (quindicimilaquattrocentonovantasette/28) e € 42.473,05 (quarantaduemilaquattrocentosettantatré/05) per servizi di progettazione esecutiva oltre I.V.A. ed eventuali importi di Legge dovuti;
- c) in ossequio alla Legge 23 dicembre 2021 n°238 art.10 e ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. I servizi di progettazione devono essere eseguiti da operatori economici in possesso di qualificazione SOA per la progettazione ed esecuzione ovvero il partecipante in possesso di qualificazione SOA di sola costruzione può ricorrere alternativamente a una delle seguenti soluzioni:
 - a. mediante il proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione;
 - b. costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo misto con soggetti qualificati, i quali assumono, in quanto associati la qualità di concorrenti;
 - c. possibilità di indicare in sede di offerta progettisti qualificati.
- d) Le lavorazioni devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario e possono essere subappaltate nei limiti massimi del 30% per la categoria prevalente e del 100% per la categoria scorporabile, di cui alla successiva tabella:

Descrizione	Categoria e classifica	Qualificazione e obbligatoria	Importo	% totale lavori	Classificazione lavori	Subappaltabile	Avvalimento
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS6 CLASSIFICA III	NO	€ 649.688,40	86,26 %	Prevalente	SI (max il 30%)	SI



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	OG2 Classifica I	SI	€ 103.464,79	13,74 %	Scorporabile	SI	NO
Oneri sicurezza			€ 15.497,28				
TOTALE COMPENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 768.650,47	100 %			

- e) le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo approvato, nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto e in ogni documento facente parte del progetto medesimo, ivi incluse le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta comunque denominati e le prescrizioni fornite dagli altri Enti coinvolti;
- 5) di dare atto che i prezzi per i servizi di progettazione e lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto indicato per la loro Revisione e Compensazione disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 6) di tenere riservato l'elenco degli operatori economici che verranno invitati alla procedura di gara fino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte;
- 7) di approvare gli elaborati ed il disciplinare di gara;
- 8) di precisare che in capo all'affidatario non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 9) che l'affidamento dell'appalto sarà regolato dal D. Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nella lettera d'invito;
- 10) che per l'affidamento in parola è stato acquisito il seguente CIG 94562128FF;
- 11) di precisare che è dovuto all'ANAC per l'affidamento di che trattasi, il previsto versamento da parte della stazione appaltante pari a € 375,00, e da parte dell'Operatore Economico pari a € 80,00 in ossequio alla Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, con fondi a valere sul quadro economico dell'intervento;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

- 12) che il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione di un deposito per le opere d'arte in condizioni di emergenza, che sia funzionale ma anche architettonicamente valido, in virtù anche della sua localizzazione territoriale;
- 13) di impegnare la somma complessiva pari a € 811.123,52 oltre IVA ed oneri di Legge a valere sul finanziamento complessivo per i due lotti di € 8.000.000,00 previsto dall'Ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Linea di intervento 2, intitolata *«Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali»*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 che presenta la necessaria disponibilità;
- 14) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo committente nella sezione *«Amministrazione trasparente»*, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano